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Mijnsherenlaan 150 t/m 172 en Moerkerkestraat 151-153

Rotterdam

Omschrijving aantal Eenh.prijs

2 Dak Mijnsherenlaan
2.1 Metsel- en voegwerk

2.1.1 Metselwerk 1

2.1.2 Voegwerk en schoorsteenkoppen 20
2.2 Dakbedekking 920
2.3 Lood- en zinkwerken luchtkappen

2.3.1 Loodwerk 100

2.3.2 Zinkwerk 12

2.3.3 Luchtkappen 1
2.4 Houtwerk gootlijsten 78

3 Voorgevel en kopgevel Mijnsherenlaan
3.1 Metsel- en voegwerk

3.1.1 Metselwerk 1
3.1.2 Voegwerk 590
3.2 Granitowerk en betonwerk
3.2.1 Granitowerk 1
3.2.2 Betonwerk 1
3.3 Kozijnen en overig houtwerk
3.3.1 Kozijnen 440
3.3.2 Gootlijst 78
3.3.3 Kopgevel bij nummer 172. 55
3.4 Staalwerk 1
3.5 Schilderwerk
3.5.1 Houtwerk 1
3.5.2 Staalwerk 1
3.5.3 Sierbetonwerk 250

bereikbaarheidskosten
4 Achtergevel Mijnsherenlaan
4.1 Metsel- en voegwerk
4.1.1 Metselwerk 1
4.1.2 Voegwerk 523

ah dh

a dh dh

h

ay dh dh

a dh dh

1.250,00
250,00
80,00

35,00
200,00
2.000,00
10,00

4.000,00
60,00

1.000,00
750,00

12,00
10,00
18,00
250,00

5.100,00
150,00
15,00
5.000,00

5.000,00
60,00

versienummer: 1.0

Prijs

ah dh dh

ah dh dh dh

ah dh

ah dh

ah dh dh dh ah dh dh dh

ah dh

1.250,00
5.000,00
73.600,00

3.500,00
2.400,00
2.000,00

780,00

4.000,00
35.400,00

1.000,00
750,00

5.280,00
780,00
990,00
250,00

5.100,00

150,00
3.750,00
5.000,00

5.000,00
31.380,00

d.d.

Begroting t.b.v. MJOP

Cyclus BTW

21,00%
21,00%
21,00%

21,00%
21,00%

9,00%
21,00%

21,00%
21,00%

21,00%
21,00%

21,00%
21,00%
21,00%
21,00%

9,00%
9,00%
9,00%
21,00%

21,00%
21,00%

bedrag BTW
€ 262,50
€ 1.050,00
€ 15.456,00
€ 735,00
€ 504,00
€ 180,00
€ 163,80
€ 840,00
€ 7.434,00
€ 210,00
€ 157,50
€ 1.108,80
€ 163,80
€ 207,90
€ 52,50
€ 459,00
€ 13,50
€ 337,50
€ 1.050,00
€ 1.050,00
€ 6.589,80

Totaal

ah dh

ah dh dh

ah

ah dh dh b

ah dh dh

JIR

1.512,50
6.050,00
89.056,00

4.235,00
2.904,00
2.180,00

943,80

4.840,00
42.834,00

1.210,00
907,50

6.388,80
943,80
1.197,90
302,50

5.559,00

163,50
4.087,50
6.050,00

6.050,00
37.969,80
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4.2 Betonwerk en balkons

4.2.1 Betonnen balkons 24
4.2.2 Uitkragende balkons van de 1° verdieping 12
4.3 Staalwerk 1
4.4 Kozijnen en overig houtwerk
4.4.1 Kozijnen 630
4.4.2 Gootlijst 78
4.5 Hemelwater afvoeren 252
4.6 Schilderwerk
4.6.1 Houtwerk 1
4.6.2 Staalwerk 185
4.6.3 Betonwerk 137
bereikbaar heidskosten 1
5 Portieken Mijnsherenlaan
5.1 Stucwerk 1
5.2 Tegelwerk 1
5.3 Betonwerk en granietwerk 1
5.4 Kozijnen en deuren 1
5.5 Metaalwerken 1
5.6 Schilderwerk
5.6.1 Betonwerk en stucwerk 60
5.6.2 Schilderwerk op hout 126
5.6.3 Schilderwerk op staal 60
6 Technische installaties en leidingwerk Mijnsherenlaan
6.1 Riolering 1
6.2 Waterleiding 1
6.3 Electrische installatie
7 Dak Moerkerkestraat
7.1 Metsel- en voegwerk
7.1.1 Metselwerk 1
7.1.2 Voegwerk en schoorsteenkoppen 3
7.2 Dakbedekking 70
7.3 Panbedekking 210
7.4 Lood- en zinkwerk 1
7.5 Kozijnen en gootlijsten
7.5.1 Kozijnen 10
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ah

ah dh h

h ah dh dh dh dy ah dh dh

ah

ah

ah dh dh dh

50,00

100,00
1.000,00

12,00
10,00
30,00

500,00
70,00
85,00

12.000,00

500,00
500,00
1.500,00
2.000,00
250,00

18,00
60,00
18,00

1.500,00
500,00
250,00

250,00
500,00
80,00
60,00
7.200,00

12,00

ah

ah dh dh

ah ah dh dh dh dy ah dh dh dh

ah

ah dh

ah dh dh dh dh

versienummer: 1.0

1.200,00

1.200,00
1.000,00

7.560,00
780,00
7.560,00

500,00
12.950,00
11.645,00
12.000,00

500,00
500,00
1.500,00
2.000,00
250,00

1.080,00
7.560,00
1.080,00

1.500,00
500,00
1.500,00

250,00
1.500,00
5.600,00

12.600,00
7.200,00

120,00

d.d.

21,00%
21,00%
21,00%

21,00%
21,00%
21,00%

9,00%
9,00%
9,00%
21,00%

21,00%
21,00%
21,00%
21,00%
21,00%

9,00%
9,00%
9,00%

21,00%
21,00%
21,00%

21,00%
21,00%
21,00%
21,00%
21,00%

21,00%
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ah h

ah h

h ah dh dh dh dy ah dh dh

ah

h h

ah dh dh dh

252,00

252,00
210,00

1.587,60
163,80
1.587,60

45,00
1.165,50
1.048,05
2.520,00

105,00
105,00
315,00
420,00

52,50

97,20
680,40
97,20

315,00
105,00
315,00

52,50
315,00
1.176,00
2.646,00
1.512,00

25,20

ah

ah dh dh

ah ah dh dh dh dy ah dh dh dh

ah

ah

ay dh dh dh

JIR

1.452,00

1.452,00
1.210,00

9.147,60
943,80
9.147,60

545,00
14.115,50
12.693,05
14.520,00

605,00
605,00
1.815,00
2.420,00
302,50

1.177,20
8.240,40
1.177,20

1.815,00
605,00
1.815,00

302,50
1.815,00
6.776,00

15.246,00
8.712,00

145,20
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7.5.2 Gootlijsten
bereikbaar heidskosten
8 Voorgevel en kopgevel Moerkerkestraat

8.1 Metsel- en voegwerk
8.1.1 Metselwerk
8.1.2 Voegwerk

8.2 Granitowerk en betonwerk
8.2.1 Granitowerk
8.2.2 Betonwerk

8.3 Kozijnen en overig houtwerk
8.3.1 Kozijnen
8.3.2 Gootlijst

8.4 Staalwerk

8.5 Hemelwaterafvoer

8.6 Schilderwerk
8.6.1 Houtwerk
8.6.2 Staalwerk
8.6.3 Sierbetonwerk

bereikbaar heidskosten
9 Achtergevel Moerkerkestraat

9.1 Metsel- en voegwerk
9.1.1 Metselwerk
9.1.2 Voegwerk

9.2 Betonwerk en balkons
9.2.1 Betonnen balkons

9.2.2 Uitkragende balkon van de 1° verdieping
9.3 Staalwerk
9.4 Kozijnen en overig houtwerk
9.4.1 Kozijnen
9.4.2 Gootlijst
9.5 Hemelwater afvoeren
9.6 Schilderwerk
9.6.1 Houtwerk
9.6.2 Staalwerk
9.6.3 Betonwerk
bereikbaar heidskosten
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ah h

a dh dh dh

60,00
4.000,00

1.000,00
1.500,00

400,00

12,00
750,00

30,00

60,00

750,00
4.000,00

500,00
1.000,00

150,00

100,00
1.250,00

12,00
200,00
30,00

60,00
70,00
85,00
1.500,00

ah

ah

ah ah dh dh ah dh dh dh

ah

ah dh dh

ay dh dh dh

versienummer: 1.0

2.100,00
4.000,00

1.000,00
1.500,00

400,00

960,00
750,00

360,00

1.800,00
750,00
4.000,00

500,00
1.000,00

150,00

100,00
1.250,00

720,00
200,00
750,00

720,00
560,00
510,00
1.500,00

d.d.

21,00%
21,00%

21,00%
21,00%

21,00%
21,00%

21,00%
21,00%
21,00%
21,00%

9,00%
9,00%
9,00%
21,00%

21,00%
21,00%

21,00%
21,00%
21,00%

21,00%
21,00%
21,00%

9,00%
9,00%
9,00%
21,00%

ah

ah

ah ah dh dh a dh dh

ah

a h dh

a dh dh dh

441,00
840,00

210,00
315,00

84,00

201,60
157,50

75,60

162,00

67,50
840,00

105,00
210,00

31,50

21,00
262,50

151,20
42,00
157,50

64,80
50,40
45,90
315,00

ah

ah

ah dh dh

ah dh dh

ah

ah dh dh

JIR

2.541,00
4.840,00

1.210,00
1.815,00

484,00

1.161,60
907,50

435,60

1.962,00
817,50
4.840,00

605,00
1.210,00

181,50

121,00
1.512,50

871,20
242,00
907,50

784,80
610,40
555,90
1.815,00
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10 Portiek Moerkerkestraat
10.1 Stucwerk
10.2 Betonwerk en graniet werk
10.3 Kozijnen en deuren
10.4 Metaalwerken
10.5 Schilderwerk
10.5.1 Betonwerk en stucwerk
10.5.2 Schilderwerk op hout
10.5.3 Schilderwerk op staal
11 Tech. installaties en leidingwerk Moerkerkestraat
11.1 Riolering
11.2 Waterleiding
11.3 Electrische installatie
12 Schuren en brandgang
12.1 Metsel- en voegwerk
12.1.1 Metselwerk
12.1.2 Voegwerk
12.2 Dakwerk
12.3 Kozijnen en deuren
12.4 Staalwerk
12.5 Schilderwerk
12.6 straatwerk
12.7 verlichting
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ah

ah dh

100,00
250,00
250,00

18,00
65,00
18,00

500,00
400,00
250,00

250,00
500,00
2.500,00
250,00
1.000,00
50,00
50,00
125,00

ah dh dh dh

ah dh

ah dh dh

ah dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh

versienummer: 1.0

100,00
250,00
250,00

216,00
780,00
180,00

500,00
400,00
250,00

250,00
500,00
2.500,00
250,00
1.000,00
5.000,00
7.500,00
750,00

d.d.

21,00%
21,00%
21,00%
21,00%

9,00%
9,00%
9,00%

21,00%
21,00%
21,00%

21,00%
21,00%
21,00%
21,00%
21,00%
21,00%
21,00%
21,00%
21,00%
21,00%
21,00%

a oy dh h

ah h

ah dh

ah dh dh dh dh dh dh A dh dh dh

21,00
52,50
52,50

19,44
70,20
16,20

105,00
84,00
52,50

52,50
105,00
525,00

52,50
210,00

1.050,00
1.575,00
157,50

ay dh dh dh

ah dh

ah dh

ah dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh

JIR

121,00
302,50
302,50

235,44
850,20
196,20

605,00
484,00
302,50

302,50
605,00
3.025,00
302,50
1.210,00
6.050,00
9.075,00
907,50
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